Euro-MED

interreg

Co-funded by —_— ~
the European Union \ ~

Cahier des Charges

APPEL A PROJETS

MISSION

PRIORITE

S.0.

TYPE D'APPEL

TYPE DE PROIJET

EURO-MEDO2

Patrimoine naturel

2. UNE MEDITERRANEE PLUS VERTE

2.4 PROMOUVOIR L'ADAPTATION AU CHANGEMENT
CLIMATIQUE ET LA PREVENTION DES RISQUES DE
CATASTROPHES, LA RESILIENCE, EN TENANT
COMPTE DES APPROCHES ECO-SYSTEMIQUES

2.7 RENFORCER LA PROTECTION ET LA
CONSERVATION DE LA NATURE, DE LA
BIODIVERSITE ET DES INFRASTRUCTURES VERTES, Y
COMPRIS DANS LES ZONES URBAINES, ET REDUIRE
TOUTES LES FORMES DE POLLUTION.

APPEL OUVERT

PROJETS THEMATIQUES

CATEGORIES DE PROJETS ETUDE, TEST ET TRANSFERT

Version juin 2022

1/31



PROGRAMME INTERREG Euro-MED - Appel Euro-MEDO2 n Co-funded by
Cahier des Charges - Projets thématiques HIk=I e e Earopaennien
Mission Patrimoine naturel Euro-MED

Table des matieres

INTRODUGCTION ...ttt ettt ettt ettt et h e et e ket e s e bt e e ohb e e ea b a2 ekt e e oa ke e e ke e e ebb e e embe e e sabeeembeeabeeeebaeesnbeean 3
QUEL EST L'OBIJECTIF DU PROGRAMME VISE PAR LE CAHIER DES CHARGES? ....ooiviiiieeiiee 5
QUELS SONT LES CATEGORIES DE PROJETS ET LES OBJECTIFS SPECIFIQUES VISES ?....ccceeeee 7
QUELS SONT LES REALISATIONS ET LES RESULTATS ATTENDUS 2 .oiiiiiiiiiiiiieeceeeeeeseeeeeeseeees 10
QUELS SONT LES TERRITOIRES ET LES GROUPES CIBLES VISES 7 ..oiiiiiiieiie et 15
COORDINATION AVEC LES PROJETS DE COMMUNAUTE THEMATIQUE ET LES PROJETS DE
DIALOGUE INSTITUTIONNEL ...ttt ettt sttt ettt sttt st e et e e sbe e sheesneesnne e 16
SUR QUOI LES PROJETS DOIVENT-ILS S'APPUYER 7 ittt ettt 17
ALLOCATION FINANCIERE ET DUREE DU PROJET ...ouiiictieiieieteete et 20
STRUCTURE DE PARTENARIAT PREVUE POUR CET APPEL ..ottt 20
DATES CLES DU PROJET .ttt e ittt ettt ettt sttt et e e te e e sste e s te e e smteeamteeaateeeambeeesmteeambeeeaseeeanseeennneas 20
CALENDRIER DE L'APPEL ..ttt ettt ettt bbbttt et e b e sb e b e e she e sttt et e e nbeenbeenenas 21
PROCEDURES DE DEPOT DES PROPOSITIONS, D'EVALUATION ET DE SELECTION .......cc.c........ 22

DEPOT DES PROPOSITIONS ..ottt ettt ettt s e tesess et sese s asesese s asasess s ssesessnssanes 22

POINTS D'ATTENTION CONCERNANT LA VALIDITE D'UN DOCUMENT ..cooiiiiiiieieeeeeeeee 23

EVALUATION DES PROPOSITIONS DE PROJETS .....cuiiicieeeeeeeeieteeeeeteeeeteeees e ses e sensnanes 23
ANNEXE | : Liste des criteres administratifs et d'@ligibilit€.........ccooiiiiiiiiiiiii e, 24
ANNEXE Il : Liste des Criteres préCONTIraCtUECIS ... e e e e e e eaaes 24

ANNEXE |1l : Liste des criteres d'évaluation quUalitatiVe......ccccccveei e 25



PROGRAMME INTERREG Euro-MED - Appel Euro-MEDO2 - e
Cahier des Charges - Projets thématiques Wikeites the European Union

Mission Patrimoine naturel Euro-MED

INTRODUCTION

L'ambition du Programme Interreg Euro-MED (ci-aprés "le Programme"), dont I'espace de
coopération couvre 69 régions de 14 pays!, est de soutenir la transition vers une société
climatiquement neutre et résiliente, conformément au Pacte Vert européen, aux objectifs de
développement durable des Nations unies et a I'Agenda territorial 2030.

Afin d'atteindre cet objectif et de garantir des solutions concretes et gérables, le Programme a
identifié 4 missions :

e Renforcer 'économie durable innovante

e Protéger, restaurer et valoriser I'environnement naturel et le patrimoine

e Promouvoir les bassins de vie verts

e Améliorer le tourisme durable

Chague mission fonctionne comme un portefeuille d'actions travaillant sur des questions
thématiques complémentaires afin de renforcer le plein potentiel de leurs résultats.

Contribuer et faire partie d'une mission est, pour les projets, obligatoire.

Les actions relevant de ces missions sont abordées dans le cadre des Priorités, des Objectifs
Spécifiques correspondants et des types de projets soutenus par le Programme.

Les priorités d'Une Méditerranée plus intelligente et plus verte, mises en ceuvre via des projets
thématiques, englobent les questions abordées par les missions du Programme.

La priorité "Meilleure Gouvernance Méditerranéenne", mise en ceuvre par le biais de Projets de
Gouvernance, constitue |'épine dorsale du renforcement et de I'amplification des résultats des
projets thématiques en coopération et en coordination avec d'autres programmes, initiatives et
stratégies dans la région.

Les Projets Thématiques sont divisés en 4 catégories :

Les projets d'étude (visés par cet appel) effectuent des analyses pour mieux aborder une
guestion thématique et ouvrent la voie au développement de nouveaux instruments, politiques,
stratégies et plans d'action.

Les projets de test (visés par cet appel) expérimentent des instruments, politiques, stratégies
et plans d'actions commmuns déja développés pour valider des solutions concretes a transférer.

Les projets de transfert (visés par cet appel) optimisent et partagent les instruments, politiques,
stratégies et plans d'action communs validés pour que les acteurs les adoptent.

Les projets stratégiques territoriaux (non visés par le présent appel) réalisent des études,
testent des solutions et transférent des résultats portant sur les thémes stratégiques d'un type
de territoire spécifique.

Chaqgue projet thématique doit contribuer a l'une des priorités et a I'un des objectifs
spécifiques (OS) sélectionnés par le Programme :
1.  Une Méditerranée plus intelligente:
e 11 "Développer et renforcer les capacités de recherche et d'innovation et I'adoption des
technologies avancées",
2. Une Méditerranée plus verte :

" Pour des informations sur I'espace de coopération du programme, veuillez consulter : OU nous coopérons - Programme
Interreg Euro-MED (interreg-euro-med.eu)



https://interreg-euro-med.eu/fr/ou-nous-cooperons/
https://interreg-euro-med.eu/fr/ou-nous-cooperons/
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e 2.6 "Promouvoir la transition vers une économie circulaire et économe en ressources",

e 2.4 "Promouvoir I'adaptation au changement climatique et la prévention des risques de
catastrophes, la résilience, en tenant compte des approches éco-systémiques",

e 2.7 "Renforcer la protection et la conservation de la nature, de la biodiversité et des
infrastructures vertes, y compris dans les zones urbaines, et réduire toutes les formes de
pollution",

En outre, chaque projet thématigue doit contribuer a I'une des quatre missions du Programme.

Les Projets de Gouvernance sont divisés en 2 catégories :

Les projets de communauté thématique (non visés par le présent appel) facilitent les
échanges et le développement de synergies entre les projets. lls développent des connaissances
techniques intégrant les résultats des projets et soutiennent le transfert efficace de leurs résultats
vers d'autres territoires ou parties prenantes.

Les projets de dialogue institutionnel (non visés par cet appel) soutiennent la coopération
efficace de tous les acteurs concernés par les missions du Programme afin d'améliorer la
gouvernance au niveau transnational dans et au-dela de la zone de coopération du Programme
Interreg Euro-MED. lls optimisent les conditions pour le transfert et I'intégration des résultats des
projets dans les pratiques et les politiques publiques.

Il'y a un projet de communauté thématique et un projet de dialogue institutionnel pour chacune
des 4 missions et pour toute la durée du Programme.

Tous les projets thématiques opérant sous chague mission sont soutenus par un projet de
communauté thématique et un projet de dialogue institutionnel.

Renforcer 'économie | i Promouvoir des bassins |

durable innovante i de vie verts

: Cl?nsolide_r un écosystéme
Consolider un écosystéme Promouvoir Fadaptation Promouvoir l'adaptation d'innovation compétitif
d'innovation compétitif | au changement H au changement

: climatique et la H climatique et la

prévention des risques prévention des risques Soutenir [économie

circulaire

Promouvoir I'adaptation au
changement climatique et
la prévention des risques

Renforcer la Nature et

Soutenir I'économie la biodiversité

circulaire

®
°

6.6 Une meilleure gouvernance de la coopération

Renforcer la Nature et la
biodiversité

Illustration de la structure du Programme : Missions et objectifs spécifiques

Afin d'augmenter l'impact sur le territoire, l'approche du Programme est construite sur l'idée que
'amélioration de la gouvernance est étroitement liée aux processus de capitalisation des
résultats des projets. Cela nécessite de s'adresser a tous les acteurs des territoires, y compris ceux
gui ne sont pas directement impliqués dans le Programme.
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Par conséquent, la conception des différents types de projets est basée sur la stratégie globale
du Programme, appelée "Stratégie d'Optimisation des Résultats" (SOR), élaborée pour amplifier
les résultats des Projets Thématiques et avoir un impact plus durable sur les territoires grace a
une meilleure coordination et, si possible, a lintégration des pratiques et politiques
(inter)sectorielles.

La SOR intégre tous les acteurs du Programme ayant des responsabilités différentes, y compris
le Comité de suivi (CS), les Points de Contact Nationaux (PCN), I'Autorité de gestion (AG) et le
Secrétariat conjoint (SC), ainsi que les partenariats de projet afin de rationaliser la visibilité et la
valeur ajoutée des résultats, et précise comment leurs rbles et taches doivent étre
complémentaires pour atteindre I'ambition globale du Programme en matiére de gouvernance.

Il est essentiel de prendre en compte la SOR du Programme avant et pendant la conception de
la proposition afin de bien comprendre les défis liés a la mise en ceuvre des Projets Thématiques,
qui sont les types de projets ciblés par cet appel a propositions.

ESPACE MEDITERRANEEN

INTERREG Euro-MED
Autorités du Programme

Réseaux|

l adres
Comité de Suivi Autorité de Gestion e e e nstitutionnels

Stratégies Macro p—— Jalide utent e
régionales et autre: soutien valide soutient les

actions

Programmes Interree Cahier des
Charges

Secrétariat Conjoint

soutient les définitions

l' bénéficie l' Encadre les actions pllur
%% | Aakn | S <

Projets de Communaute Projets de Dialegus
Projets Thématiques Thematique Institutionnel

ion des Résultats

Illustration des acteurs impliqués dans la Stratégie d'Optimisation des Résultats et réseau de relations

QUEL EST L'OBJECTIF DU PROGRAMME VISE PAR LE CAHIER DES CHARGES?

Dans le cadre du 2¢™¢ Appel a propositions, un Cahier des Charges (ci-aprés CdC) est présenté
pour chacune des 4 missions du Programme. Une mission peut concerner un ou plusieurs
objectifs spécifiques.

Ce CdC concerne des projets dans le cadre de la Politique de Cohésion, objectif stratégique 2
"Une Europe plus verte, a faible émission de carbone, en transition vers une économie a zéro
carbone net et une Europe résiliente" résumée pour le Programme sous la priorité "Une
Méditerranée plus verte" et fait référence a la Mission "Patrimoine naturel".
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https://interreg-euro-med.eu/wp-content/uploads/documents/published/en/programme-documents/result-amplification-strategy/results-amplification-strategy_english.pdf
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La préservation et la restauration des écosystémes et de la biodiversité sont essentielles a la vie
humaine. La nature contribue a une société plus saine et plus résiliente. La préservation des
écosystemes permet d'atténuer les catastrophes naturelles, les maladies, de renforcer la
résilience et de réguler le climat, réduisant ainsi les risques pour les sociétés humaines.

Le principal moteur direct de la perte de biodiversité est le changement d'utilisation des terres et
des mers qui a un impact sur les écosystémes terrestres et d'eau douce. Les deux autres
principaux facteurs qui contribuent a la dégradation des écosystémes naturels sont la

surexploitation des ressources naturelles et le changement climatique.

Cette mission a pour objectif principal de promouvoir un modéle de société plus sain sur le plan
environnemental et plus viable sur le plan économique par l'adaptation aux effets du
changement climatique et leur atténuation, ainsi que par la protection, la restauration et la
valorisation de la nature. La mission contribue fortement a 'objectif principal du Programme, qui
est de soutenir une société plus neutre sur le plan climatique et plus résiliente " en ramenant la
nature dans notre vie ". Les actions promues dans le cadre de cette mission visent a contribuer
aux objectifs et cibles environnementaux planifiés par I'UE, inclus dans le "Green Deal" européen

et plus spécifiquement dans les stratégies principales telles que EU Adaptation Strategy on

climate change et EU 2030 Biodiversity Strategy. Un autre cadre de référence stratégique pour

les actions promues par la mission est le Zero Pollution Action Plan for Air, Water and Soil.

Crace a cette mission, le Programme entend soutenir des actions transnationales pour
I'narmonisation des outils et des pratiques de suivi et de gestion des catastrophes naturelles et
des risques induits par les activités humaines, mais aussi pour l'adoption d'une approche

commune de prévention des effets du changement climatique.

L'amélioration de cadres de gouvernance efficaces capables d'assurer la durabilité de la gestion
des ressources naturelles, mais aussi des mécanismes de financement durables, sera essentielle

a la réalisation des principaux objectifs de la mission.

La mission vise a promouvoir une approche globale et intégrée de la préservation et de la

restauration des habitats naturels, en tenant compte de l'interaction terre-mer.

Une forte coopération entre les différentes parties prenantes, telles que les scientifiques, les
autorités publiques, le secteur économique, les citoyens et les ONG, est particulierement
indiquée dans le cadre de cette mission, qui privilégie une approche intersectorielle et

transversale.

En outre, le Programme prévoit de soutenir les actions et les processus qui permettent aux
individus et aux institutions publiques de développer une compréhension plus approfondie des

guestions environnementales et de devenir plus responsables dans leur prise de décision.


https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0082&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0082&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a3c806a6-9ab3-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://ec.europa.eu/environment/pdf/zero-pollution-action-plan/communication_en.pdf
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La réalisation des principaux objectifs visés par cette mission ne peut étre atteinte qu'avec une
coordination et une coopération avec d'autres initiatives et stratégies clés dans la région
méditerranéenne. En ce sens, les actions liées a cette Mission pourraient contribuer et étre
alignées sur les stratégies macro-régionales telles que la stratégie macro-régionale EUSAIR (et
son pilier 3 Environmental quality) et la stratégie macro-régionale EUSALP (et le troisiéeme
domaine politique thématique sur I'Environnement et I'Energie) par le biais d'une coordination

avec le Programme d'Espace Alpin (Priorité 2 Climate Resilient and green region).

Une coordination avec I'Union pour la Méditerranée et I'Agenda 2030 pour une Méditerranée plus
verte est considérée comme pertinente pour identifier les défis communs et les synergies
possibles en matiére de protection de I'environnement avec la rive sud de la Méditerranée. Outre
la contribution a la Déclaration Ministérielle de I'UpM sur I'Environnement et le Changement

Climatique.

Les projets axés sur la prévention et l'atténuation des risques par le biais de la sécurité maritime
et de la lutte contre la pollution marine pourraient également contribuer a l'initiative WESTMED,
notamment dans le cadre de son premier objectif " Un espace maritime plus sGr et plus sécurisé",
mais aussi dans le cadre de son objectif 3 "Une meilleure gouvernance maritime", grace a des

projets liés a la conservation et a la restauration de la biodiversité et des habitats marins.

La méme coordination est envisagée avec la stratégie pour les Balkans occidentaux et, en
particulier, avec le pilier “biodiversity, aiming to protect and restore the natural wealth of the

region” de I'Agenda vert des Balkans occidentaux.

Une coordination pourrait également étre établie avec le programme LIFE et en particulier avec
le sous-programme "Nature et biodiversité", qui soutient le réseau transeuropéen de la nature, et
le sous-programme "Atténuation du changement climatique et adaptation". Mais aussi, avec les
missions d'Horizon Europe, comme "Santé des océans, des mers, des eaux coétieres et

continentales" et "Adaptation au changement climatique".

QUELS SONT LES CATEGORIES DE PROJETS ET LES OBJECTIFS SPECIFIQUES
VISES ?

Chaqgue projet sélectionné dans le cadre de cet appel doit correspondre a l'une des trois
catégories ci-dessous :

1. Les projets d'étude effectuent des analyses pour mieux aborder une question
thématique et ouvrent la voie au développement de nouveaux instruments, politiques,
stratégies et plans d'action. (si nécessaire et non disponible par d'autres projets)

Plus précisément, les études doivent viser a explorer des sujets innovants d'un point de vue
thématique et/ou géographique ou a générer des connaissances dans I'espace de coopération
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du programme sur des questions pour lesquelles il existe un réel besoin d'analyse et de
diagnostic. Les projets d'étude doivent avoir un potentiel pour de futures activités
d'expérimentation et/ou de transfert et ouvrir la voie a la mise en ceuvre future de leurs résultats
par des activités de suivi.

Types indicatifs d'activités :
analyser et établir I'état de I'art dans un domaine d'intervention, produire des données et
des références complémentaires;
concevoir des approches communes et développer des stratégies communes;
consolider, adapter les réseaux existants ou créer de nouveaux réseaux afin de renforcer
la présence de l'espace de coopération Interreg Euro-MED au niveau transnational et
européen.

Types indicatifs de réalisations :

Analyses AFOM, états de l'art, analyses comparatives, définition d'approches, plans d'action
conjoints, stratégies communes, établissement de réseaux.

Pour les projets d'étude, il est fortement recommandé d'inclure des partenaires institutionnels
et scientifiques en fonction des objectifs du projet et de ne pas dépasser 8 partenaires de projet.

2. Les projets de test expérimentent des instruments, des politiques, des stratégies et des
plans d'action communs déja élaborés pour valider des solutions concrétes a transférer a
un plus grand nombre de bénéficiaires et de territoires.

Types indicatifs d'activités :
réaliser des études préliminaires ou de faisabilité (si nécessaire et non disponible par
d'autres projets) ;
mettre en ceuvre des activités pilotes (ainsi que la méthodologie de mise en ceuvre, les
phases de test et d'évaluation) ;
élaborer des plans de transfert des résultats.

Types indicatifs de réalisations :

Etudes préliminaires (faisabilité), méthodologie commune de démonstration, expérimentation (y
compris investissements a petite échelle si nécessaire) et évaluation, plan de transférabilité des
résultats, outils et protocoles de transfert.

Pour les projets test, il est fortement recommandé d'inclure des partenaires institutionnels et
opérationnels, en fonction des objectifs du projet, et de ne pas dépasser 10 partenaires de projet.

3. Les projets de transfert optimisent et partagent des instruments, des politiques, des
stratégies et des plans d'action communs validés afin de les faire adopter par les parties
prenantes. Les projets de transfert se concentrent sur les résultats existants, la
reproductibilité et la mise a I'échelle des résultats des projets dans I'espace de coopération
du Programme et au-dela (dans le contexte de cet appel, les résultats des projets de la
période de programmation 14/20).

Types indicatifs d'activités :
réaliser des études préliminaires ou de faisabilité (si nécessaire) ;
identifier/consolider les résultats de projets pertinents ;
élaborer une cartographie initiale des parties prenantes afin de définir les rbles et les
objectifs visés ;
élaborer et mettre en ceuvre une stratégie ciblée de relations publiques ;
sensibiliser les parties prenantes ciblées par le biais de stratégies de sensibilisation, y
compris des activités de formation ;
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capitaliser sur les résultats existants d'activités de transférabilité pour améliorer le
transfert effectif des résultats ;

concevoir, personnaliser et déployer des modules pour le transfert des résultats selon une
approche pas a pas.

Types indicatifs de résultats :

Mesures de mise en ceuvre de politiques et recommandations, protocoles d'accord,
procédures, propositions réglementaires, plans de transfert, rapports de transfert,
évaluations de transfert.

Pour les projets de transfert, il est fortement recommandé d'inclure des partenaires
institutionnels et des réseaux, et de ne pas dépasser 8 partenaires de projet.

Chaque projet sélectionné dans le cadre de cette mission par le biais de cet appel doit
contribuer a I'un des objectifs spécifiques (OS) suivants :

OS 2.4 "Promouvoir I'adaptation au changement climatique et la prévention des risques
de catastrophes, la résilience, en tenant compte des approches éco-systémiques"
(Priorité pour une Méditerranée plus verte)

Compte tenu de la grande vulnérabilité de la région méditerranéenne au changement climatique,
il est nécessaire d'accroitre les capacités en matiére d'adaptation au changement climatique et de
prévention des risques naturels et des risques induits par l'activité humaine et d'améliorer la
coordination et la coopération transfrontaliéres des parties prenantes pour y faire face. L'adoption
d'une approche préventive permet de mieux gérer les risques a l'avenir et d'assurer une bonne
santé et une bonne qualité de vie.

Globalement, les défis attendus des projets sélectionnés dans le cadre de cet OS sont les suivants:

» Capacité accrue en matiére de prévention et de gestion des risques de catastrophes grace
a des outils et des pratiques alignés au niveau transnational.

» Renforcement de la coordination et de la coopération des parties prenantes pour une
gestion conjointe et la prévention des risques de catastrophes.

> Soutien aux autorités publiques dans le développement et I'adoption de stratégies/plans
d'action pour l'adaptation et la résilience au changement climatique, y compris les
processus participatifs.

» Renforcer la sensibilisation et la promotion de la culture environnementale

OS 2.7 "Renforcer la protection et la conservation de la nature, de la biodiversité et des
infrastructures vertes, y compris dans les zones urbaines, et réduire toutes les formes
de pollution". (Priorité pour une Méditerranée plus verte)

L'amélioration de la gestion durable et la restauration des ressources naturelles sont essentielles
pour parvenir a atténuer le changement climatique d'ici a 2030. La biodiversité est a la base de

toutes les activités économiques et du bien-étre humain. Une coopération solide est nécessaire
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pour combler les lacunes politiques, consolider les efforts existants et assurer la mise en ceuvre

intégrale de la législation européenne en vigueur.

Clobalement, les défis attendus des projets sélectionnés dans le cadre de cet OS sont les suivants:

» Adoption renforcée de solutions fondées sur la nature et d'approches de cogestion pour la
gestion durable des ressources naturelles

» Amélioration de la connexion et élargissement des zones protégées sur terre et en mer

» Adoption renforcée de solutions pour restaurer les écosystemes dégradés et pollués sur
terre et en mer, garantissant un environnement sain

> Améliorer la mise en ceuvre et 'application des politiques/Iégislations environnementales,
en assurant les liens entre la protection de l'environnement, le développement durable et
la santé des citoyens.

» Renforcer la sensibilisation et la promotion de la culture environnementale

QUELS SONT LES REALISATIONS ET LES RESULTATS ATTENDUS ?

Les projets sélectionnés dans le cadre de cette mission doivent développer un ensemble d'activités
pour relever les défis communs identifiés et conduire au changement attendu. Ces activités
doivent étre cohérentes avec la catégorie de projet sélectionnée et orientées vers les résultats. Les
activités doivent étre congues pour produire les réalisations et atteindre les résultats énumeérés ci-
dessous. Les types d'activités possibles sont décrits dans la section ci-dessus ("Quelles sont les
catégories de projets et les objectifs spécifiques visés") et dans le Manuel du Programme. (Section
I.C et Annexe |.C B).

En fonction de l'objectif spécifique choisi, les projets doivent notamment produire des solutions
et des stratégies ou des plans d'action.

Les solutions sont des méthodologies, des outils, des technologies, des services, des accords de
partenariat/coopération et doivent étre développées avec la participation d'au moins deux
partenaires de la zone de coopération du Programme, testées en conditions réelles et facilement
transférables.

Une stratégie est un ensemble d'actions concues pour atteindre un objectif a long terme dans
un domaine spécifique.

Un plan d'action est la traduction en actions des stratégies élaborées conjointement. Les
stratégies ciblées doivent contribuer aux principales stratégies/directives méditerranéennes ou
européennes du theme abordé et étre facilement transférables.

D'autres réalisations pourraient étre effectuées pour autant qu'elles soient cohérentes avec I'OS
correspondant et les exigences du Cahier des Charges.

Sous I'0S 2.4

Liste indicative de solutions:

v' Solutions pour prévenir, surveiller et gérer les risques naturels et les risques liés aux activités
humaines, renforcer la protection du climat et préserver la disponibilité de I'eau douce

v Systémes d'évaluation, de surveillance et de gestion des risques : observatoires, systémes
d'alerte précoce, solutions en matiere de technologies de l'information et des commmunications
(TIC) pour le partage des données et des informations.

v' Modélisation de l'adaptation au changement climatique, amélioration des connaissances sur
l'adaptation, ses colts, ses avantages et ses effets distributifs.
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v Outils d'aide a la décision en matiere de résilience climatique et services climatiques pour étayer
la prise de décision

v' Solutions pour améliorer la gestion, le suivi et la prévention des risques, notamment I'élévation
du niveau de la mer, I'érosion cétiére, les inondations, les événements climatiques extrémes, la
désertification, la dégradation des biotopes (terre et mer), les tremblements de terre, la perte de
ressources agricoles.

v' Des solutions fondées sur la nature pour lutter contre les risques liés au changement climatique

v Outils/services permettant d'accroitre l'efficacité de l'eau et d'assurer une utilisation et une
gestion de I'eau durables et résistantes au climat

v Modeéles/processus participatifs, sensibilisation pour changer le comportement des citoyens en
faveur d'une utilisation durable et efficace des ressources naturelles, encouragement de la
création d'une culture d'économie d'eau au sein de la population.

v Qutils/services visant & améliorer la gestion des foréts, 3 réduire l'incidence et I'étendue des
incendies de forét, a accroitre 'absorption de CO2 et a renforcer |la capacité de |la forét a restaurer
les services écosystémiques.

Liste indicative des stratégies et des plans d'action :

Stratégies et plans d'action au niveau régional et local pour garantir la réalisation de la vision a long
terme selon laquelle, en 2050, I'UE sera une société résiliente au changement climatique,
pleinement adaptée aux effets inévitables de ce dernier.

v Stratégies/plans d'action pour l'adaptation au changement climatique - niveau régional et
local : solutions d'adaptation fondées sur la nature, mesures d'adaptation locales.

v' Plans d'action pour le climat - niveau régional et local

v’ Stratégies contribuant a une mise en ceuvre plus efficace des politiques et instruments
existants et & 'amélioration de l'accés aux financements/investissements, pour une société
résiliente au changement climatique

v’ Stratégie et plans d'action pour intégrer l'adaptation et la résilience au changement
climatique dans d'autres plans locaux/régionaux

v’ Stratégies de soutien a l'adoption d'une planification intégrée (planification de l'espace
maritime, gestion intégrée des zones cotiéres, etc.)

v Plans de gestion de l'eau - plan de gestion des bassins fluviaux, plans de gestion des
sécheresses, afin de garantir une utilisation et une gestion de I'eau durables et résilientes au
climat

v' Plans pour la gestion durable des sols et ['utilisation des terres

v Stratégies/plans d'action visant a décliner au niveau territorial la directive européenne sur la
qualité de l'air ambiant

Les stratégies ciblées doivent étre facilement transférables et contribuer aux stratégies/directives
suivantes:

e | e Green Deal européen

e Nouvelle stratégie européenne d'adaptation au changement climatique
e |oieuropéenne sur le climat (atteindre la neutralité climatique d'ici 2050)
[ ]

le Pacte européen pour le climat (actions axées sur les citoyens en faveur d'espaces de vie,
de transports, de batiments et de compétences écologiques), ainsi que le Nouveau Bauhaus
européen

Agenda urbain pour I'UE

Stratégie " Renovation Wave' " de I'UE pour le secteur du batiment
Refonte de la Directive européenne sur les énergies renouvelables
Stratégie de I'UE sur I'intégration des systemes énergétiques
Initiative Clean Energy for EU Islands

Stratégie de I'UE en matiere de mobilité durable et intelligente
Directive-cadre sur I'Eau 2000/60/CE
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e Nouvelle stratégie forestiere de I'UE
e |a Directive sur la qualité de l'air ambiant

Dans I'ensemble, les stratégies et les plans d'action doivent soutenir le plan global de I'UE visant
a porter l'objectif climatique de I'UE pour 2030 a au moins 50 % et a 55 % de maniére responsable.

En développant de telles solutions, stratégies et plans d'action, les projets contribueront aux
indicateurs suivants du programme :

Indicateur de réalisation "Solutions élaborées conjointement" (RCO116)

Cet indicateur recense les solutions nouvellement développées par le partenariat du projet ou les
solutions déja développées qui sont adaptées au contexte et a la zone géographique du
Programme par le partenariat.

Indicateur de réalisation "Stratégies et plans d'action élaborés conjointement"
(RCO83)

Cet indicateur recense les stratégies et les plans d'action élaborés conjointement au niveau
régional ou local.

Indicateur de résultat "Solutions adoptées ou optimisées par les organisations"
(RCR104)

Cet indicateur mesure le nombre de solutions (définies dans le RCOT116) (autres que juridiques ou
administratives), développées par le projet soutenu et adoptées ou optimisées par une organisation
donnée. L'adoption ou l'optimisation (effective ou au stade initial) doit avoir lieu pendant la mise en
ceuvre du projet ou a la cléture du projet. L'organisation qui adopte les solutions développées par
le projet peut étre ou non un participant direct au projet. L'adoption ou la transposition a plus
grande échelle des solutions visant a promouvoir 'adaptation au changement climatique, la
prévention des risques de catastrophes et la résilience, en tenant compte des approches basées
sur les écosystemes, seront les résultats attendus du projet.

Indicateur de résultat "Stratégies et plans d'action conjoints adoptés par les
organisations" (RCR79)

Cet indicateur mesure les stratégies/plans d'action (définis dans le RCO83) effectivement adoptés
ou en phase initiale d'adoption, par le projet soutenu. L'adoption doit avoir lieu pendant la mise
en ceuvre ou a la cléture du projet. L'organisation qui adopte les stratégies/plans d'action
développés par le projet peut étre ou non un participant direct au projet. Il reflétera la capacité
accrue des autorités publiques a planifier et a financer efficacement l'adaptation au changement
climatique et la transition énergétique et renforcera l'engagement des citoyens en faveur de
zones de vie plus durables en Méditerranée.

Sous I'0S 2.7

Liste indicative de solutions:

Solutions pour améliorer la gestion durable des ressources naturelles et restaurer les milieux
naturels terrestres et marins surexploités et pollués, y compris les zones humides et
marécageuses.
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v" Des solutions pour soutenir l'utilisation durable des ressources naturelles et considérer les
services écosystémiques comme un atout a promouvoir.

v Des solutions pour restaurer les habitats naturels dégradés, y compris dans les zones urbaines,
leur permettant d'étre plus résilients.

v" Des solutions capables d'améliorer la gestion, le suivi et la connexion des milieux naturels, en
tenant compte de tous les acteurs concernés (y compris les partenariats public-privé).

v" Des solutions fondées sur la nature pour une gestion durable des ressources naturelles.

v" Des solutions pour renforcer les liens transnationaux afin de protéger et restaurer plus
efficacement les zones couvertes par le réseau Natura 2000 et les Aires Marines Protégées.

v Solutions pour gérer les zones protégées, en garantissant des mécanismes de financement
durables

v’ Solutions d'infrastructures vertes et bleues pour la gestion intégrée des écosystémes naturels.

v Solutions pour le suivi, la restauration des ressources polluées (y compris les environnements
pollués par le plastique).

v' Mécanismes/modeéles de gouvernance multipartites pour protéger la biodiversité,
également au niveau local.

v Solutions pour restaurer les fonctions naturelles des eaux souterraines et de surface, y
compris les écosystémes d'eau douce (lacs, rivieres, zones humides...).

v' Solutions pour la gestion des ressources naturelles transfrontaliéres.

v Modéles/processus participatifs, sensibilisation pour changer le comportement des citoyens

vers une utilisation durable et efficace des ressources naturelles et pour soutenir la vision de
la conservation de la biodiversité en tant que valeur économique et sociale.

Liste indicative des stratégies et des plans d'action :

Stratégies et plans d'action portant sur I'amélioration, la mise en ceuvre et l'application des
politiques/législations environnementales, assurant les liens entre la protection de
I'environnement, le développement durable et la santé des citoyens. La protection, la
conservation et la restauration des ressources naturelles doivent étre intégrées dans les
stratégies territoriales en tant que pilier d'une croissance durable et a long terme.

v’ Stratégies/plans d'action pour le processus de désignation de nouvelles zones protégées.

v Stratégies/plans d'action visant a intégrer les services écosystémiques dans les stratégies
territoriales.

v’ Stratégies/plans d'action soutenant le renforcement des capacités et la coordination des
différentes parties prenantes (publiques/privées).

v’ Stratégies/plans d'action pour la gestion des ressources naturelles dans lesquelles interférent
des intéréts publics/privés.

v Stratégies/plans d'action visant & décliner au niveau territorial la Stratégie de I'UE en faveur
de la biodiversité a I'horizon 2030, la directive-cadre Marine Strategy (ou autres stratégies
clés).

v Stratégies/plans d'action pour la restauration des zones dégradées et polluées sur terre et en
mer.

Les stratégies ciblées doivent contribuer aux stratégies/directives suivantes et étre facilement
transférables:

e | e Green Deal européen

Stratégie de I'UE en faveur de la biodiversité a I'horizon 2030
Stratégie de planification de lI'espace maritime de I'UE
Directive-cadre "Marine Strategy" de I'UE

Plan d'action pour une pollution zéro

Nouvelle stratégie européenne d'adaptation au changement climatique
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e Agenda urbain pour I'UE

e Directive-cadre sur I'Eau 2000/60/CE

e Directive européenne sur les habitats

e ONU Environnement/PAM Stratégie méditerranéenne pour le développement durable

UN Environment/MAP EcAp et Programme intégré de surveillance et d'évaluation (IMAP)
Plan régional pour les déchets marins en Méditerranée de 'ONU Environnement/PAM
Agenda 2030 pour les objectifs de développement durable

Convention de Barcelone

e Convention sur la diversité biologique

e Convention de Ramsar

e Déclaration ministérielle de [|'Union pour la Méditerranée sur |'Environnement et le
Changement climatique

e Politique commune de la péche

e Directives sur la Nature (Natura 2000)

e Stratégie européenne sur les matiéres plastiques, 2018

En développant de telles solutions, stratégies et plans d'action, les projets contribueront aux
indicateurs suivants du programme :

Indicateur de réalisation "Solutions élaborées conjointement" (RCO116)

Cet indicateur recense les solutions nouvellement développées par le partenariat du projet ou les
solutions déja développées qui sont adaptées au contexte et a la zone géographique du
Programme par le partenariat.

Indicateur de réalisation "Stratégies et plans d'action élaborés conjointement"
(RCO83)

Cet indicateur recense les stratégies et les plans d'action élaborés conjointement au niveau
régional ou local.

Indicateur de résultat "Solutions adoptées ou optimisées par les organisations"
(RCR104)

Cet indicateur mesure le nombre de solutions (définies dans le RCOT116) (autres que juridiques ou
administratives), développées par le projet soutenu et adoptées ou optimisées par une organisation
donnée. L'adoption ou l'optimisation (effective ou au stade initial) doit avoir lieu pendant la mise en
ceuvre du projet ou a la cléture du projet. L'organisation qui adopte les solutions développées par
le projet peut étre ou non un participant direct au projet. Elle reflétera I'adoption ou la transposition
a plus grande échelle des solutions pour soutenir la protection, la préservation et la restauration
des ressources naturelles comme résultats attendus du projet.

Indicateur de résultat "Stratégies et plans d'action conjoints adoptés par les
organisations" (RCR79)

Cet indicateur mesure les stratégies/plans d'action (définis dans le RCO83) effectivement adoptés
ou en phase initiale d'adoption, par le projet soutenu. L'adoption doit avoir lieu pendant la mise
en ceuvre ou a la cléture du projet. L'organisation qui adopte les stratégies/plans d'action
développés par le projet peut étre ou non un participant direct au projet. Il reflétera la capacité
accrue des autorités publiques a améliorer et adopter efficacement les stratégies
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environnementales en tant que moteur du développement économique durable en
Méditerranée.

En outre, tous les projets doivent contribuer aux indicateurs :

- Indicateur de réalisation "Organisations coopérant au-dela des frontiéres" (RCO87) :

L'indicateur recense les organisations qui coopérent formellement au projet soutenu. Une
organisation est I'entité Iégale agissant en tant que partenaire ou partenaire associé dans le projet.

- Indicateur de résultat "Organisations ayant une capacité institutionnelle accrue
grace a leur participation a des activités de coopération au-dela des frontiéres" (ISP1):

Cet indicateur mesure le nombre d'organisations (définies dans le RCO87) qui ont participé
activement aux activités de coopération d'un projet au-dela des frontieres et qui ont ainsi
augmenté leur capacité institutionnelle dans le domaine thématique du projet. Il se réfere en
particulier aux organisations qui participent activement a |'élaboration de solutions, de stratégies
et de plans d'action communs. Il reflétera le changement recherché pour les bénéficiaires finaux
du Programme, a savoir une capacité institutionnelle accrue pour une meilleure gouvernance.

Veuillez vous référer au Manuel du Programme (Section |.C Annexe C. "Description des indicateurs
du Programme") pour plus de détails concernant les indicateurs de réalisation et de résultat.

QUELS SONT LES TERRITOIRES ET LES GROUPES CIBLES VISES ?

Les interventions prévues par les projets doivent couvrir certains types spécifiques de territoires du
Programme (territoires cibles) et viser des groupes spécifiques de bénéficiaires (groupes cibles),
afin de maximiser leur impact dans le cadre des objectifs poursuivis par la mission correspondante.

Territoires cibles

L'espace ciblé par le Programme va au-dela de son espace de coopération? et couvre une grande
variété de territoires dans toute la Méditerranée dont les défis pourraient étre relevés par les projets.
Une sélection réaliste et détaillée des espaces couverts est fondamentale pour son succeés.

En particulier, dans le cadre de la Mission "Patrimoine naturel", le projet devrait se concentrer sur
les territoires suivants:

e Zones cotiéres/maritimes (Aires Marines Protégées, zones humides, ...) ;

e fles;

e Zonesrurales et de montagne;

e Zones urbaines;

e Intérieur (y compris les zones humides a l'intérieur des terres et les eaux douces comme les

rivieres, les lacs, les barrages, ...).

2Voir note de bas de page 2
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Groupes cibles

Les principaux groupes cibles du Programme sont les autorités publiques nationales, régionales et
locales engagées dans ['élaboration des politiques, en collaboration avec d'autres organismes
compétents chargés de la définition et de la mise en ceuvre des politiques.

En particulier, dans le cadre de la Mission "Patrimoine naturel”, les groupes cibles clés sont :

e Autorités locales, régionales et nationales (départements de I'environnement, départements de
I'énergie et du changement climatique, départements du développement économique,
départements de l'urbanisme, départements de la péche..), réseaux d'autorités publiques
(associations de municipalités..) ;

e Organisations/agences de gestion de l'environnement ;

e Organisations/organismes de gestion du changement climatique ;

e Organisations/organismes de gestion de l'eau;

e Universités, établissements d'enseignement supérieur et centres de recherche;

e Centre d'éducation/de formation et école (centre de formation pour l'environnement, le
changement climatique, la planification territoriale...) ;

e PME, Opérateurs économiques;

e Organisation de soutien aux entreprises (Chambre de commerce, clusters d'entreprises...) ;

e Citoyens/ONG /communautés et associations locales ;

e Groupes d'action locale LEADER (GAL) ;

e Organismes de gestion des zones protégées/réseaux de zones protégées ;

e Organisations internationales.

COORDINATION AVEC LES PROJETS DE COMMUNAUTE THEMATIQUE ET LES
PROJETS DE DIALOGUE INSTITUTIONNEL

Chaque projet doit participer activement a la communauté thématique de la mission a laquelle il
appartient, et bénéficier de I'expérience et du soutien des Projets de Gouvernance. Ces activités
seront cofinancées par le budget du projet.

En effet, dans la stratégie du Programme, les Projets de Gouvernance visent a amplifier les résultats
des Projets Thématiques, non pas individuellement, mais plutét en combinaison avec les résultats
d'autres projets afin d'atteindre des objectifs de plus grande importance. A cette fin, les projets de
gouvernance, et en particulier les projets de communauté thématique, mettront en ceuvre des
activités axées sur le partage, I'échange et le développement de synergies entre les projets relevant
de la méme mission. Cela implique une participation active a ces activités de groupe et un
investissement dans les activités des projets de gouvernance afin de maximiser l'impact des
résultats. Les détails de ces activités seront développés par les projets de gouvernance qui
dirigeront leur mise en ceuvre, mais deés le départ, les projets thématiques doivent adhérer a cette
approche de coopération entre projets pour que la stratégie du Programme fonctionne. Dans la
proposition de projet, cette dimension doit étre intégrée, et une partie du budget doit rester flexible
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pour permettre au moins la participation aux réunions (a titre indicatif 2 par an) et la préparation
nécessaire (fournir des données, participer a des ateliers collectifs, etc).

Cependant, indépendamment des activités spécifiques qui seront proposées par les PCT et les PDI,
le Programme soutiendra la mise en ceuvre de I'Académie Euro-MED en coordination avec ces
projets, qui servira de plateforme de formation pour soutenir la diffusion et le transfert des
connaissances et des résultats. Dans ce cadre, tous les projets thématiques devront participer a
I'élaboration conjointe de matériel pédagogique et devront produire au moins une courte
présentation vidéo qui sera publiée dans la section ressources de |I'Académie. La création de cette
vidéo sera encadrée par le Comité de Pilotage de I'Académie composé de représentants du SC et
des projets de gouvernance afin d'assurer une harmonie et une approche commune.

La production de cette vidéo, dont la durée ne devrait pas dépasser 1 minute (les caractéristiques
finales seront déterminées avec les membres du Comité de Pilotage), devra étre prévue dans les
activités de tout projet thématique.

En outre, comme indiqué ci-dessus, voici deux activités indicatives qui devraient au moins étre
prévues:

- 2 réunions en face a face par an impliquant le Chef de file et un chargé de
communication/référent optimisation des résultats.

- Participation a un événement de communication conjoint pendant la durée du projet.

Pour plus de détails sur les activités a prévoir, veuillez vous référer au Manuel du Programme,
sections "Concevoir les activités du projet" et "Elaborer mon budget".

SUR QUOI LES PROJETS DOIVENT-ILS S'APPUYER ?

La capitalisation des expériences et des résultats est un fil conducteur du Programme et le coeur
de la Stratégie d'Optimisation des Résultats. Par conséquent, les propositions de projets devront
prendre en compte au moins l'expérience du Programme Interreg MED 2014-2020 et s'inspirer de
la mise en ceuvre et des travaux des projets précédemment mis en ceuvre.

Des séminaires seront organisés par le SC pendant la phase de candidature pour faciliter cette
tdche. La participation aux séminaires susmentionnés est cruciale pour la rédaction des
candidatures.

A cet effet, nous vous invitons a consulter la bibliothéque du Programme Interreg MED 2014-2020
ou vous trouverez les principaux livrables de tous les projets : Interreg MED (interreg-med.eu) .
Veuillez noter que les références aux résultats des projets ne concernent que les réalisations
finalisées et sont sujets a des informations supplémentaires et a des mises a jour.

Pour la Mission " Patrimoine naturel ", nous recormmandons de consulter fortement la Plateforme

de connaissances sur la biodiversité méditerranéenne Mediterranean Biodiversity Knowledge
Platform développée par la Communauté thématique Interreg MED sur la protection de la
biodiversité. Dans la Plateforme sont rassemblés toutes les réalisations et les résultats des projets
précédents Interreg MED en ligne avec les sujets abordés par cette Mission.

En outre, une synthése des principaux outils de protection de la biodiversité dans les AMP
méditerranéennes, couvrant les différents besoins et exigences de la gestion basée sur les
écosystémes, est disponible dans ce catalogue. Biodiversity Protection Tools Catalogue.



https://interreg-med.eu/projects-results/project-deliverables/
https://interreg-med.eu/projects-results/project-deliverables/
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https://interreg-med.eu/projects-results/project-deliverables/
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https://biodiversity-protection.interreg-med.eu/fileadmin/user_upload/Sites/Biodiversity_Protection/horizontal_project/5-Deliverables/WP4_Capitalisation/4-2_SystematizingKnowledge/4-2-3_PANACeABestPractices/PANACeA_Tools_Catalogue.pdf
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Vous trouverez notamment les documents et ouvrages suivants, indispensables pour comprendre
le travail entrepris et les résultats :

Solutions/outils :

Recommendations for sustainable Blue Economy in Mediterranean Marine Protected Areas (projet
PHARO4MPAS)

Climate Change monitoring protocols comme guide pratique pour suivre les impacts liés au climat
dans les AMP méditerranéennes et au-dela (projet MPA ADAPT)

T-MEDNET Platform un réseau pour observer les effets du changement climatique sur les
écosystémes marins cotiers (projet MPA ADAPT)

Geoportal tool avec des données spatiales et des informations sur les AMP (projet AMAre)

The Wetlands Contract est un outil de gouvernance volontaire (projet WETNET)

Training programme for Mediterranean MPAs sur le business plan et la gestion et la protection des
especes mobiles (cétacés et tortues) (projet MPA NETWORKS)

MedBiolitter, une base de données ouverte et un géoportail spatial sur les connaissances
scientifiques actuelles (articles révisés par des pairs) relatives aux interactions entre les déchets
marins et la biodiversité dans la région méditerranéenne. (Communauté thématique Interreg MED
pour la protection de la biodiversité)

Toolkit for monitoring marine litter et ses impacts sur la biodiversité dans les AMP de la
Méditerranée (projet Plastic Busters MPAs)

Inventory of best practice measures pour combattre les déchets marins (projet Plastic Busters
MPAsS)

Document technique, innovative methods and protocols, results and recommendations
addressing the monitoring of Land-Sea interaction (Communauté thématique Interreg MED pour
la protection de la biodiversité)

Stratégies .

Governance and management of Posidonia beach dune systems (projet POSBEMED).

A governance toolkit for managing Small-Scale Fisheries dans les aires marines protégées de la
Méditerranée (projet FISHMPABLUE 2)

Policy recommendations vers un bon état écologique pour les 10 objectifs écologiques sur les
déchets marins dans les AMP de la Méditerranée (projet Plastic Busters MPAs)

Guidelines for the sustainability of cruises & recreational boating in the Mediterranean region
(Communautés thématiques Interreg MED Blue Growth, Biodiversity Protection et Sustainable
Tourism))

Document d'orientation, Tackilng Marine Litter in the Mediterranean: Knowledge & Tools
(Communauté thématique Interreg MED Protection de |la Biodiversité)



https://pharos4mpas.tools4msp.eu/
extension://elhekieabhbkpmcefcoobjddigjcaadp/https:/mpa-engage.interreg-med.eu/fileadmin/user_upload/Sites/Biodiversity_Protection/Projects/MPA_Engage/Library/Monitoring_protocols/Monitoring_Climate_related_responses_in_Mediterranean_MPAs_and_beyond_Five_standardized_Protocols.pdf
https://t-mednet.org/
https://amare.interreg-med.eu/toolbox/geoportal/
https://wetnet.interreg-med.eu/fileadmin/user_upload/Sites/Biodiversity_Protection/Projects/WETNET/WP3/WETNET_D.3.1.1_guidance_manual_with_annexes.pdf
https://mpa-networks.interreg-med.eu/what-we-achieve/deliverables-database/
https://panaceaweb.adabyron.uma.es/marine-litter/
https://biodiversity-protection.interreg-med.eu/knowledge-documentary-resources/results-panacea-1st-phase-and-mbpc-2nd-phase-2016-2022/detail/?tx_elibrary_pi1%5Blivrable%5D=14822&tx_elibrary_pi1%5Baction%5D=show&tx_elibrary_pi1%5Bcontroller%5D=Frontend%5CLivrable&cHash=52a7bee877ccf348ccf6e90ade8af944
https://biodiversity-protection.interreg-med.eu/index.php?id=6211&tx_elibrary_pi1%5Blivrable%5D=6853&tx_elibrary_pi1%5Baction%5D=show&tx_elibrary_pi1%5Bcontroller%5D=Frontend%5CLivrable&cHash=5054f6b6f1f4258241baf1a15c0d860b
https://backend.interreg-med.eu/fileadmin/user_upload/Sites/Biodiversity_Protection/horizontal_project/5-Deliverables/WP3_CommunityBuilding/3-5_AnimationOfCommunity/3-5-4_ThematicSynthesisReports/WG3_PANACeA_Technical_Paper_LSI.pdf
https://backend.interreg-med.eu/fileadmin/user_upload/Sites/Biodiversity_Protection/horizontal_project/5-Deliverables/WP3_CommunityBuilding/3-5_AnimationOfCommunity/3-5-4_ThematicSynthesisReports/WG3_PANACeA_Technical_Paper_LSI.pdf
https://biodiversity-protection.interreg-med.eu/index.php?id=6211&tx_elibrary_pi1%5Blivrable%5D=4911&tx_elibrary_pi1%5Baction%5D=show&tx_elibrary_pi1%5Bcontroller%5D=Frontend%5CLivrable&cHash=e5bbf1cc3ac5a6f6af2be53b87daba39
https://biodiversity-protection.interreg-med.eu/index.php?id=6211&tx_elibrary_pi1%5Blivrable%5D=10485&tx_elibrary_pi1%5Baction%5D=show&tx_elibrary_pi1%5Bcontroller%5D=Frontend%5CLivrable&cHash=2e000e7450180ff58579a6b0a1da79d2
https://biodiversity-protection.interreg-med.eu/knowledge-documentary-resources/results-panacea-1st-phase-and-mbpc-2nd-phase-2016-2022/detail/?tx_elibrary_pi1%5Blivrable%5D=14841&tx_elibrary_pi1%5Baction%5D=show&tx_elibrary_pi1%5Bcontroller%5D=Frontend%5CLivrable&cHash=9a81f941e12351e13d4b4e106b04f01d
extension://elhekieabhbkpmcefcoobjddigjcaadp/https:/planbleu.org/wp-content/uploads/2022/04/Guidelines_planbleu_190422_FINAL.pdf
extension://elhekieabhbkpmcefcoobjddigjcaadp/https:/backend.interreg-med.eu/fileadmin/user_upload/Sites/Biodiversity_Protection/horizontal_project/5-Deliverables/WP3_CommunityBuilding/3-5_AnimationOfCommunity/3-5-4_ThematicSynthesisReports/panacea_ml_policy_report_wg1_1_1_20190408_gd.pdf
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Document d'orientation, Participatory approaches towards co-management of natural resources
dans les zones coétieres et marines (Communauté thématique Interreg MED pour la protection de
la biodiversité)

Guidelines and Recommendations "Actions pour les aires marines protégées " (projet AMAre)

Enfin, d'autres publications sur la protection de la biodiversité et les défis transfrontaliers, les
déchets marins dans la région méditerranéenne, les zones humides, le changement climatique et
les AMP, peuvent étre trouvées dans cette section : |link.

La capitalisation des connaissances et des expériences ne s'arréte pas au Programme Interreg
MED. Pour cette raison, il est important de considérer dans la rédaction de votre proposition
également les résultats des projets mis en ceuvre dans le cadre d'autres programmes ou initiatives
pertinents. Suite a la consultation des Programmes Interreg et des stratégies / initiatives couvrant
la zone méditerranéenne, vous pouvez consulter les résultats suivants :

Programme ENI CBC : projets relatifs a Environment and Climate Change (par exemple :
COMMON, ENSERES, MED4EBM, MEDISS, NAWAMED, Plastic Busters CAP, PROSIM )

Programme ADRION: cluster thématique sur Coastal and Marine Environment Management

Interreg Italy-France Maritime: projets sur "Management of risks linked to climate change” (par
exemple ADAPT , PROTERINA-3, GRAMAS , SE.D.RI.PORT, SEDITERRA , SICOMAR plus, DECIBEL,
QUALIPORTI) et “Preservation of natural and cultural heritage” ( par exemple : ALIEM, GIREPAM,
RETRALAGS, SPlasH!).

Programme LIFE : LIFE Programme 2014-2020 data hub

Vous étes également invités a prendre en considération les résultats d'autres programmes
financés par I'UE, pour lesquels le patrimoine naturel est monnaie courante. Vous pouvez
consulter toutes les informations concernant les programmes financés par I'UE et les résultats
dans les liens suivants : https://interreg.eu/, https://keep.eu et Projets et résultats (europa.eu).



https://backend.interreg-med.eu/fileadmin/user_upload/Sites/Biodiversity_Protection/horizontal_project/5-Deliverables/WP3_CommunityBuilding/3-5_AnimationOfCommunity/3-5-4_ThematicSynthesisReports/Policy_Paper_WG2_PANACeA_v10_FINAL.pdf
https://biodiversity-protection.interreg-med.eu/knowledge-documentary-resources/results-panacea-1st-phase-and-mbpc-2nd-phase-2016-2022/detail/?tx_elibrary_pi1%5Blivrable%5D=10554&tx_elibrary_pi1%5Baction%5D=show&tx_elibrary_pi1%5Bcontroller%5D=Frontend%5CLivrable&cHash=2c14e230ae5402914cb016299e898700
https://biodiversity-protection.interreg-med.eu/knowledge-documentary-resources/publications-panacea-2016-2019/
https://www.enicbcmed.eu/projects/funded-projects?field_thematic_objective_target_id=75&field_priority_target_id=All&field_country_target_id=All
https://www.enicbcmed.eu/projects/common
https://www.enicbcmed.eu/projects/enseres
https://www.enicbcmed.eu/projects/med4ebm
https://www.enicbcmed.eu/projects/mediss
https://www.enicbcmed.eu/projects/nawamed
https://www.enicbcmed.eu/projects/plastic-busters-cap
https://www.enicbcmed.eu/projects/prosim
https://www.adrioninterreg.eu/index.php/2020/03/04/adrion-thematic-cluster-on-coastal-and-marine-environment-management/
http://interreg-maritime.eu/fr/progetti/progetti-finanziati
https://interreg-maritime.eu/fr/web/ADAPT
https://interreg-maritime.eu/fr/web/proterina-3evolution/projet
https://interreg-maritime.eu/fr/web/gramas/projet
https://interreg-maritime.eu/fr/web/se.d.ri.port/projet
https://interreg-maritime.eu/fr/web/sediterra/projet
https://interreg-maritime.eu/fr/web/sicomarplus/projet
https://interreg-maritime.eu/fr/web/decibel/projet
https://interreg-maritime.eu/fr/web/qualiporti/projet
http://interreg-maritime.eu/fr/progetti/progetti-finanziati
https://interreg-maritime.eu/fr/web/aliem/projet
https://interreg-maritime.eu/fr/web/girepam/projet
https://interreg-maritime.eu/fr/web/retralags/projet
https://interreg-maritime.eu/fr/web/splash/projet
https://life.easme-web.eu/
https://interreg.eu/
https://keep.eu/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/projects-results
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FICHE TECHNIQUE

ALLOCATION FINANCIERE ET DUREE DU PROJET

L'allocation financiére indicative pour cet appel a propositions est d'environ 86 millions d'euros
au total (69M<€ de fonds Interreg + 17M<€ de cofinancement national), dont environ 2IM€ pour ce
Cahier des Charges.

Un nombre estimé de 40-45 projets est attendu pour cet appel, dont 10-12 pour ce Cahier des
Charges.

Quelques projets d'étude, une majorité de projets de test et quelques projets de transfert
devraient travailler au sein d'une méme mission dans le cadre de cet Appel, en fonction de la
qualité et de la pertinence des propositions recues.

e Le budget total par projet d'étude ne doit pas dépasser 600 000 EUR.
e Le budget total par projet de test ne doit pas dépasser 3 000 000 EUR.
e Le budget total par projet de transfert ne doit pas dépasser 1000 000 EUR.

Durée du projet d'étude : maximum 27 mois
Durée du projet de test : maximum 33 mois
Durée du projet de transfert : maximum 27 mois

STRUCTURE DE PARTENARIAT PREVUE POUR CET APPEL

¢ A minima, le partenariat du projet doit étre composé de partenaires basés dans cinq
(5) pays différents au sein de I'espace de coopération du programme Interreg Euro-
MED (criteres d'éligibilité B.1).

¢ Le CdF est un organisme public, ou un organisme de droit public (tel que définidans la
directive 2014/24/UE) (critére d'éligibilité B.2).

NB : Les institutions qui souhaitent participer au projet sans contribuer financierement sont
considérées comme des "partenaires associés" (PA) pour lesquels aucune limite de participation
n'est fixée ; elles ne sont pas prises en compte dans le respect de la composition minimale du
partenariat®.

Aucune exigence spécifique ne s'applique a la composition du partenariat ou a la participation
aux appels passés et en cours. Toutefois, la participation a plusieurs projets dans le cadre d'un
méme appel n'est pas encouragée car elle pourrait compromettre la qualité de la mise en ceuvre.

DATES CLES DU PROJET

Date de début des activités : 1° mai 2023

Date de fin des projets d'étude : 31 juillet 2025
Date de fin pour les projets de test : 31 janvier 2026
Date de fin des projets de transfert : 31 juillet 2025

3 Cf Manuel du Programme : définition de "partenaire associé".
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Veuillez considérer que les activités liées a la mise en ceuvre et aux activités de cléture (c'est-
a-dire la préparation et la présentation de la certification finale par les PP et le rapport final du
projet et la demande de paiement par les CdF) doivent étre terminées avant la date de fin du
projet.

Procédure accélérée :

Une fois les projets d'étude et de test terminés, une procédure accélérée est prévue pour leur
permettre d'aller plus loin dans un nouveau projet. En conséquence, les projets d'étude auront la
possibilité de candidater pour un projet de test et les projets de test pour un projet de transfert.
La performance des projets, basée essentiellement sur la qualité des résultats/solutions proposés,
sera évaluée par le Programme au cours des derniers mois des projets, afin de sélectionner ceux
qui seront invités a répondre a un appel a projets restreint, juste apres la fin de leur projet.

CALENDRIER DE L'APPEL

Le calendrier provisoire de I'Appel a projets thématiques Euro-MEDO?2 est le suivant :

Etapes clés Dates

Evénement d'information transnational
pour l'ouverture de l'appel

23 juin 2022 a Limassol (Chypre) et en ligne

Ouverture de l'appel 27 juin 2022 a midi, heure de Bruxelles

Campagne nationale d'information par les

" . Suivre les calendriers nationaux
autorités nationales du Programme

7 juillet : Partenariat & Cadre logique,
Indicateurs

8 septembre : Plan de travail / Activités
Réunions techniques obligatoires

22 septembre : Budget/Eligibilité des dépenses
6 octobre : Q&R

Cléture de l'appel 27 octobre 2022 a 13h, heure de Bruxelles
Dépdt des annexes obligatoires 10 novembre 2022

Evaluation des propositions Novembre 2022 — mi-mars 2023
Sélection par le Comité du Programme Fin mars 2023

Procédures de pré-contractualisation et de
contractualisation

Date de démarrage des projets ler mai 2023

Avril 2023

Veuillez noter que les détails de ce calendrier sont susceptibles d'étre modifiés et doivent étre
considérés comme indicatifs.

the European Union
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PROCEDURES DE DEPOT DES PROPOSITIONS, D'EVALUATION ET DE
SELECTION

Cette section détaille la procédure de dépdt des propositions, I'évaluation et le processus de
sélection dans le cadre de I'Appel Euro-MEDO2 - PROJETS THEMATIQUES. En complément du
présent cahier des charges, du Manuel du Programme, ainsi que de tous les documents
nécessaires a I'élaboration de la candidature (version de courtoisie du formulaire de candidature,
modeéles de déclarations des partenaires et les guides Jems), sont disponibles sur le site web du
Programme, sur la page dédiée a l'appel.

DEPOT DES PROPOSITIONS

Le Chef de file est responsable de la procédure du dépbdt du dossier de candidature au nom de
I'ensemble du partenariat du projet et devra créer un profil sur la plateformme Jems pour accéder
au formulaire en ligne.

Il est important de s'assurer que l'adresse e-mail utilisée pour la création du compte est
facilement consultable par le soumissionnaire, car elle sera automatiquement reprise par le
systeme pour la réception de toute notification ultérieure, confirmation, etc.

La procédure de candidature a cet Appel se déroule en deux étapes consécutives :

mmmp Le dépot du formulaire de candidature, Appel Euro-MEDO2 - PROJETS
THEMATIQUES, rédigé en anglais ou en frangais : a valider sur "Jems" avant le
27/10/2022, a 13h00 (heure de Bruxelles). (Critére d'éligibilité A1)

=) Le dépot de plusieurs annexes obligatoires : a télécharger sur Jems avant le 10/1
1/2022 a 13h00 (heure de Bruxelles).

Formulaire de candidature : le modéle de formulaire de candidature des projets thématiques
est le méme, quelle que soit la catégorie de projet a laquelle un Chef de file postule et doit étre
créé et complété sur la plateforme Jems.

La version de courtoisie du formulaire de candidature fournie par le Programme est un
document d'orientation mis a la disposition des candidats @ titre indicatif et contient des
indications sur les informations attendues dans les différentes sections du formulaire.

Annexes obligatoires, documents a fournir
Les annexes standard suivantes doivent étre signées et téléchargées en format PDF dans le
systéme avant la date ci-dessus (heure francgaise) :

e Pour chaque partenaire participant au projet (y compris le CdF) : une copie de la
déclaration du partenaire (ou CdF) générée a partir du systéme Jems. Ces formulaires
doivent étre datés et signés par le représentant légal de la structure partenaire.

e Pour chacun des partenaires associés (le cas échéant) : une copie de la déclaration du
partenaire associé générée a partir du systeme Jems. Ces formulaires doivent étre
datés et signés par le représentant Iégal de la structure partenaire.

L'absence d'un document ou une erreur dans son contenu sera présentée au Comité et pourra
étre intégrée comme condition a la signature du contrat de cofinancement (sur la base de
I'annexe Il ci-dessous : liste des critéres précontractuels).


https://jems.interreg-euro-med.eu/
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POINTS D'ATTENTION CONCERNANT LA VALIDITE D'UN DOCUMENT

Le contenu des modéles fournis par le Programme et, le cas échéant, générés via Jems ne
peut étre modifié ou amendé en aucune maniére. Tout modéle requérant une signature doit
étre daté et signé (signature manuscrite ou électronique) pour étre considéré comme valide.

La signature électronique est considérée comme valide pour le Programme dans la mesure ou
elle est reconnue au niveau national ; en cas de doute quant au format, il est recommandé de
contacter votre Autorité Nationale (ou celle du partenaire concerné) pour s'assurer de la validité
de vos documents avant de les soumettre au Programme.

En cas de délégation de signature et quel que soit le document concerné, une preuve de
délégation doit étre téléchargée avec le document signé pour que celui-ci soit considéré
comme valide.

Les documents (signés) ayant été téléchargés en version PDF sur Jems, la version papier
originale doit étre conservée par les partenaires dans le dossier du projet.

EVALUATION DES PROPOSITIONS DE PROJETS

e Criteres administratifs et d'éligibilité
L'évaluation administrative et d'éligibilité est effectuée pour vérifier si une candidature répond
aux critéres minimums établis par le Programme pour les projets de I'Appel.
La liste des criteres administratifs et d'éligibilité a respecter est donnée ci-dessous a I'Annexe |
du présent document.
Les propositions ne remplissant pas I'une de ces conditions seront considérées comme
inéligibles et ne feront pas I'objet d’'un traitement ultérieur. Les Chefs de File seront tenus
informés du résultat de cette premiére vérification.

e Critéres d'évaluation qualitative
La liste des criteres d'évaluation des projets est disponible ci-dessous a I'annexe lll du présent
document.
Le score pour chaque question d'évaluation sera calculé sur une échelle de 1a 5 points. La grille
d'évaluation des projets thématigues est composée de 7 questions avec une pondération variable
en fonction des attentes du programme.
Les Chefs de File seront informés du résultat de cette phase d'évaluation.

e Critéres de pré-contractualisation :
Si 2 mois* apreés la date d'envoi de la communication de la décision du Programme par I'AG, les
problémes liés aux critéres précontractuels n'ont pas été résolus, le Comité du Programme peut
décider d'annuler la programmation du projet ou de retirer le partenaire concerné par I'un de ces
criteres (Annexe Il).

4 La date a considérer pour le calcul des deux mois est celle de I'envoi de I'email du Secrétariat conjoint notifiant la décision du Comité
du programme.
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ANNEXE | : Liste des critéeres administratifs et
d'éligibilité

N° Critéres
A Vérification administrative
A Le formulaire de candidature a été déposé via l'outil de monitorage en ligne du Programme
’ Interreg Euro - MED, JEMSs, en respectant la date limite définie dans le Cahier des Charges.
B Controle d'éligibilité
Le projet répond aux critéres minimaux relatifs a la composition du partenariat : 5 partenaires
B.1 représentant 5 pays différents au sein de I'espace de coopération du Programme Interreg Euro -
MED

Le Chef de File est un organisme public ou un organisme de droit public (selon la définition de la

B.2 Directive 2014/24/UE).

ANNEXE Il : Liste des critéres précontractuels

N° Critéres
(o] Controle précontractuel

Le formulaire de candidature a été consolidé en tenant compte de problémes techniques
= mineurs et/ou afin d'intégrer les ajustements dérivant de la phase d'évaluation ou des
recommandations/conditions du Comité de Suivi du Programme.

Les annexes obligatoires pour chagque partenaire et partenaires associés ont été diment
signées et téléchargées dans l'outil de monitorage en ligne Interreg Euro-MED JEMSs (y
c2 compris, le cas échéant, la Déclaration De Minimis et la Déclaration Ad hoc pour les
Organisations Internationales en vertu du droit international). Le cas échéant, les partenaires
du projet ont utilisé le modéle fourni par le Programme sans en modifier le contenu/la forme.

Dans le cas d'un partenaire situé en dehors de I'espace de coopération Interreg Euro-MED, un
C3 accord relatif a la gestion et au contrdle entre I'Autorité de Gestion et |'Autorité Nationale ou
Régionale européenne concernée a été établi ou la procédure est déja en cours.

Les informations administratives ont été consolidées dans le formulaire de candidature
C. 4 (identité du partenaire, adresse, coordonnées, informations juridiques et financiéres, compte
bancaire).

Le budget a été consolidé dans le formulaire de candidature et, le cas échéant, les documents
ad hoc obligatoires ont été mis a jour en conséquence et fournis au SC (utilisation correcte du

C.5 taux forfaitaire, origine correcte de la source de cofinancement, document ad hoc pour les
frais de voyage et de logement déclarés commme colt réel, prévision par semestre, répartition
des colts de préparation, autoévaluation des aides d'Etat).
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ANNEXE Ill : Liste des criteres d'évaluation
qualitative

L'évaluation qualitative se déroulera en 2 phases, la premiére étant éliminatoire.

Le score par question d'évaluation sera calculé sur une échelle de 5 points, avec quatre sections
dans la premiere phase et trois dans la seconde phase d'évaluation. Trois sections ont recu une
pondération de x2 compte tenu de leur importance dans cet appel (1. Pertinence par rapport au
contexte Euro-MED, 4. Pertinence du partenariat, 6. plan de travail).

Le score final maximal pouvant étre atteinte par une proposition est de 50 points, ce qui
correspond a un pourcentage de 100 %.

Comme indiqué dans le tableau ci-dessous, vous trouverez dans la premiere colonne les
principales guestions d'évaluation. Chaque question principale est soutenue par des sous-
guestions spécifiques (principes directeurs de |'évaluation) et correspond a des sections
spécifiques du formulaire de candidature, commme indiqué dans la grille d'évaluation ci-dessous.

Chaque score de la question principale consiste en un score unique, prenant en compte tous les
éléments mentionnés en tant que sous-questions.

Premiére phase d'évaluation:

La premiere phase d'évaluation ne portera que sur une partie du formulaire de candidature.
Toutes les questions nécessaires a la premiére évaluation sont concentrées dans les critéres
d'évaluation stratégiques. Ceci afin de garantir la qualité des principes les plus importants pour
un projet Interreg : contexte, transnationalité, cadre logique et partenariat.

Les sections suivantes du formulaire de demande sont évaluées lors de la premiére phase:

- C.2,C75 sur la pertinence et le contexte du projet (approche du projet, transnationalité,
synergies et complémentarités, intégration des stratégies, critéres de coopération)

- C.Jl. et A5surl'orientation du projet (logique d'intervention)
- B,C.3,71et72sur le partenariat
Les questions d'évaluation suivantes seront abordées au cours de la premiére phase :

1. Pertinence du projet (avec le contexte Interreg Euro-MED, y compris, le cas échéant, la
contribution du projet aux priorités des stratégies macro-régionales et de bassin maritime
de I'UE et les attentes de l'appel)

2. Caractére de coopération
Logique d'intervention du projet

4. Pertinence du partenariat

Seul le contenu du formulaire correspondant aux sections ci-dessus sera évalué a ce stade. Il est
donc essentiel de cibler les sections et les contenus en relation avec les questions clés sans
disperser les réponses.

the European Union
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Le score minimum requis lors de la premiere phase d'évaluation est de 18 points sur 30
(représentant 60% du score maximum).

Toutes les candidatures ayant atteint le score minimum demandé seront admises a la seconde
phase d'évaluation. Les projets admis a la seconde phase conserveront leurs scores dans les
sections déja évaluées lors de |la 1ére phase d'évaluation. Chague section non évaluée lors de la
lere phase sera évaluée lors de la 2éme phase.

2" phase d'évaluation:
Les sections suivantes du formulaire de candidature sont évaluées lors de la deuxiéme phase :

- C4,C5 Cpo, C7etC8surle plan de travail, la gestion, I'approche de communication et les
plans a long terme.

- C.76.sur les principes horizontaux
-  DetEsurlebudget
Les questions d'évaluation suivantes seront traitées dans la deuxiéme phase:
5. Principes horizontaux
6. Plan de travail
7. Budget

Le score final maximal pouvant étre atteinte par une proposition évaluée sur les deux étapes est
de 50 points.

Le seuil pour que les projets soient recommandés pour approbation au Comité du Programme
par le Secrétariat conjoint est de 35 sur 50 (représentant 70% du score maximum).

Les projets seront sélectionnés en tenant compte de leur score (par ordre décroissant), des
positions de chaque délégation nationale et du budget disponible pour I'appel.

Apreés I'évaluation de toutes les propositions, celles-ci sont classées en fonction de leur note
globale finale, par mission. La décision finale d'approbation ou de rejet du projet est prise par le
Comité du Programmme. Sur la base de leur score global et de leur classement final, la proposition
ayant obtenu le meilleur score par mission sera approuvée. Si les meilleures propositions
obtiennent le méme score, les candidats seront invités a un entretien et a présenter leur
proposition.

Identification du projet

Acronyme du projet Prerempli depuis le formulaire de candidature
Titre du projet Prérempli depuis le formulaire de candidature
Numeéro du projet Prerempli depuis l'outil de monitorage JeMS
Nom de l'organisation partenaire Prérempli depuis le formulaire de candidature
principale (anglais)
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1. Critéres stratégiques d'évaluation

Questions d'évaluation

(Questions principales)

Pertinence du projet
(avec le contexte Euro-
MED et les attentes de

l'appel)

Dans quelle mesure la
nécessité du projet est-
elle justifiée ?

2.Caractere de la
coopération

Quelle est la valeur
ajoutée de la
coopération
transnationale ?

Principes directeurs de I'évaluation Dans quelle mesure le projet ...
SCORE Commentaire
(Sous questions)

*Le projet répond a des défis territoriaux communs du Programme ou a des atouts
communs de ‘espace du Programme - le projet répond a un besoin réel (bien justifié,
raisonnable, bien expliqué).

*Le projet contribue clairement a une stratégie plus large a un ou plusieurs niveaux
politiques (UE / national / régional).

*Les actions du projet soutiendront |'utilisation et le transfert plus larges des
connaissances disponibles et démontreront de nouvelles solutions qui vont au-dela
des pratiques existantes dans le secteur/domaine du Programme/pays participants ou
adapteront et mettront en ceuvre des solutions déja développées.

‘L'importance de l'approche transnationale pour le sujet traité est clairement
démontrée.

+ Les résultats ne peuvent pas (ou seulement dans une certaine mesure) étre atteints
sans une coopération transnationale.

* Il y a un avantage clair a coopérer pour les groupes cibles / 'espace du Programme.

* Les criteres de coopération sont remplis (veuillez noter que I'évaluateur accordera une
attention particuliere au respect d'au moins 3 des critéres de coopération suivants :
développement conjoint (obligatoire), mise en ceuvre conjointe (obligatoire) et
dotation conjointe en personnel ou financement conjoint).

Sections
dans le FdC

C.21
C22

C25

C22
C.26

C23
C24

C.75
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Questions d'évaluation

(Questions principales)

3. Logique
d'intervention du projet

Dans quelle mesure la
logique d'intervention
du projet est-elle
pertinente ?

4.Pertinence du
partenariat

Dans quelle mesure la
composition du
partenariat est-elle
pertinente pour le
projet propose ?

Co-funded by
HILCITCYy the European Union

Euro-MED

Principes directeurs de I'évaluation Dans quelle mesure le projet ...

SCORE Commentaire

(Sous questions)

*Les objectifs généraux et spécifiques du projet (y compris les objectifs de
communication) contribuent clairement a la réalisation de I'objectif spécifique
prioritaire du Programme et sont liés a la Stratégie d'Optimisation des Résultats et a la
mission abordée...

*Les réalisations et les résultats du projet contribuent aux indicateurs du Programme -
et sont conformes aux objectifs spécifiques et aux exigences de la priorité.

: Le projet implique les acteurs pertinents nécessaires pour relever le défi/l'atout
commun pour le développement territorial et les objectifs spécifiés pour la mission
abordée.

* Le partenariat du projet :

- est équilibré du point de vue des secteurs, territoires et des compétences
- est composé de partenaires complémentaires
- chaque partenaire joue un réle défini

' Les organisations partenaires ont une expérience et une compétence avérées dans le
domaine thématique concerné, ainsi que la capacité nécessaire pour mettre en ceuvre
le projet (ressources financiéres, humaines, etc.) - en particulier, le chef de file
démontre sa capacité/compétences a coordonner I'action du projet et le partenariat.

' Les partenaires associés ont un role défini et apportent une valeur ajoutée.

Sections
dans le FdC

Cl

C.4(seuleme
nt la
description
des objectifs
spécifiques)

A5

C3

B.1

B.1
C.71

B.1
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Questions d'évaluation

(Questions principales)

5. Principes horizontaux

Quel est I'impact du
projet sur les principes
horizontaux ?

the European Union

Euro-MED

Principes directeurs de I'évaluation Dans quelle mesure le projet ...

(Sous questions)

*Assurer le respect des droits fondamentaux et la conformité avec la Charte des droits

fondamentaux de I'Union européenne dans la mise en ceuvre des Fonds.

*Garantir I'égalité des chances et la non-discrimination fondée sur le sexe, I'origine raciale

ou ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, I'dge ou l'orientation sexuelle.

*Assurer 'égalité entre les hommes et les femmes, l'intégration de la dimension de genre

et l'intégration d'une perspective de genre.

*Promouvoir le développement durable tel qu'énoncé a l'article 11 du TFUE, en tenant

compte des objectifs de développement durable des Nations unies, de I'Accord de Paris
et du principe "ne pas nuire de maniére significative" (DNSH).

SCORE

Commentaire

Sections
dans le FdC

C76
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2. Critéres opérationnels d'évaluation
Questions d'évaluation Principes directeurs de I'évaluation Dans quelle mesure le projet ... SCORE Commentaires

Les activités et les livrables proposés sont pertinents et conduisent aux
réalisations et résultats prévus.

*Les réalisations et les résultats du projet sont réalistes (il est possible de les
atteindre avec les ressources données - c'est-a-dire le temps, les partenaires,
le budget - et ils sont réalistes sur la base de la quantification fournie).

*La répartition des taches entre les partenaires est appropriée (par exemple,

6. Plan de travail le partage des taches est clair, logique, conforme au réle des partenaires
dans le projet, etc.)

Dans quelle mesure le -Le calendrier est réaliste, et les activités, les livrables et les réalisations

plan de travail est-il s'inscrivent dans une séguence temporelle logique.

réaliste, homogeéne et ' Les activités de communication (et les livrables) sont appropriées pour

cohérent ? atteindre les groupes cibles et les parties prenantes concernés.

*Les réalisations du projet sont durables (la proposition est censée apporter
une contribution significative et durable a la résolution des probléemes
ciblés), sinon elle est justifiée.

Les principales réalisations du projet sont applicables et reproductibles par

d'autres organisations/régions/pays en dehors du partenariat actuel

(transférabilité) - sinon, cela est justifié.

Des ressources suffisantes et raisonnables sont prévues pour assurer la mise

et en ceuvre du projet

Dans quelle mesure le
budget est-il cohérent;
proportionné, réaliste et
valable ?

Les budgets totaux des partenaires refletent la participation réelle des
partenaires - ils sont équilibrés et appropriés en fonction des responsabilités
des partenaires dans le projet.

Sections dans
le FdC

C4

C5

C6
C72,C73
D
c81,C82
c83
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. < . s . . < . . . Sections dans
Questions d'évaluation Principes directeurs de I'évaluation Dans quelle mesure le projet ... SCORE Commentaires le EdC
8. Synthese Le projet répond globalement aux attentes et aux besoins du Programme. (commentaire Form.ulalre de
Est-il cohérent dans la mise en ceuvre de toutes ses sections ? sans note) candidature

complet



